

見積書

佐々木 康広 様

北海道札幌市東区北44条東5丁目5-2



株式会社 ライフライン

〒061-1276

北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目7番地8号
札幌市清田区里塚緑が丘11丁目8-8

TEL: 0120-322-439

FAX: 011-378-6407

石丸 敬祐

見積書番号:1330

発行日: 2022/01/25



件名: ユニットバス交換工事

御見積金額 1,200,307 円

| 品目 | 単価 | 数量 | 価格 |
|---|-----------|----|-----------|
| ユニットバス解体 | 40,000 | 1 | 40,000 |
| 断熱材入れ替え 2巻 材工一式 | 42,000 | 1 | 42,000 |
| ユニットバス架台下地調整 100角 | 12,000 | 1 | 12,000 |
| ユニットバス 組み立て施工(メーカー発注) (組み立て→北新マテリアル) | 120,000 | 1 | 120,000 |
| ドア枠設置及び内装工事一式 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 電気工事及び給排水工事 別途給水工事に含む | 45,000 | 1 | 45,000 |
| リクシル アライズ M22016126737-001-2 | 1,008,840 | 1 | 1,008,840 |
| ユニットバス本体より割引30%OFF | -302,652 | 1 | -302,652 |
| 建築廃材処分費用(北海総業) | 18,000 | 1 | 18,000 |
| 消耗品雑材費 | 10,000 | 1 | 10,000 |

| | |
|-----|------------------------------|
| 小計 | 1,091,188 円 |
| 消費税 | 109,119 円 |
| 合計 | 1,200,307 円 |
| 内訳 | 10%対象 |
| | 1,091,188 円 消費税 109,119 円 |

備考

工程4日間です。

1日目 解体、下地調整、断熱材入れ替え

2日目 ユニットバス組み込み
3日目 ドア枠内装工事 設備工事
4日目 竣工検査