

御 見 積 書

見積番号 00603482-0001

新村 洋史 様

ご照会の件、下記の通り御見積りいたしました。

小 計 ￥393,637-

合 計 ￥393,637-

消 費 税 ￥39,363-

総 合 計 ￥433,000-

※消費税につきましては、10%で表示しております。工事引渡時の消費税率が変更された場合には、変更後の消費税率に基づいて算出される消費税額を頂きますので、ご了承ください。

東栄ホームサービス株式会社



〒187-0002

東京都小平市花小金井一丁目4番7号

代表取締役社長 佐藤 千尋

工事名称	R4-4(シャッター電動化)/アンテナ工事
工事場所	東京都八王子市富士見町 新村様邸 50672007-0001 八王子市富士見町3棟
見積日	2023年4月7日
見積有効期限	2023年5月6日
見積担当者	勝又智貴

見 積 明 細 書

工事名称： R4-4(シャッター電動化)/アンテナ工事

名称	仕様/摘要	数量	単位	単価	金額	備考
00073. シャッター工事						
【R4-4】 電動シャッター変更キット	ソムフィーキット	1.00	式	150,000	150,000	和室/窓No. 4
【R4-4】 電動シャッター変更キット	ソムフィーキット	1.00	式	150,000	150,000	リビング/窓No. 5
【R4-4】 シャッター電源工事	既存室内コンセントから分岐(※2ヵ所分)	1.00	式	30,000	30,000	外壁電源BOX設置
【R4-4】 追加リモコン	コネクション (Wifi用リモコン)	1.00	セット	20,000	20,000	
【R4-4】 セット御値引き		1.00	セット	-50,000	-50,000	
特記事項	施工前に現地調査を行います。	1.00	式	0	0	
	【 小 計 】				300,000	
00114. TVアンテナ工事						
TVアンテナ工事	地デジUHF平面アンテナ+ブースター	1.00	式	58,182	58,182	材工共 ※受信不可の場合八木式に変更
【ご参考】 TVアンテナ工事	BS+CS追加(4K8K対応)	1.00	式	35,455	35,455	材工共/分波器は付きません
特記事項①	受信状況良い場所に取付	1.00	式	0	0	※地方局の番組ご覧になれない場合あり
特記事項②BS/CSアンテナについて	不要の場合は、除きます。	1.00	式	0	0	
	【 小 計 】				93,637	
	【 合 計 】				393,637	

2023年04月07日