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件名： キッチン・床解体・床張り替え・キッチン新規設置工事（引き出しタイプ）

御見積金額 2,154,482 円

品目 単価 数量 単位 価格
出張費　※初回訪問時のみ 5,000 1 初回のみ 5,000

--------------大工工事　解体・床張替------------

システムキッチン解体作業 42,000 1 施工費 42,000

既存木質フロア解体作業（リビング10畳） 60,000 1 施工費 60,000

既存木質フロア解体作業（台所２畳） 37,500 1 施工費 37,500

新規木質フロア張り（リビング10畳） 230,000 1 施工費 230,000

新規木質フロア張り（台所２畳） 100,000 1 施工費 100,000

下地調整（床鳴り止めビス打ち 37,500 1 調整作
業 37,500

家財・荷物移動費 45,000 1 移動費 45,000

巾木（スライド） 40,000 1 セット 40,000

材料費用
フロア材、コンパネ、見切り材含む

67,000 1 式 67,000

消耗雑材費用
ビス・ボンド・養生・テープ・ゴミ袋・タッカー諸経費

42,000 1 式 42,000

グラスウール 15,000 1 巻 15,000

大工施工人工費用 26,000 4 外注人
工 104,000

--------------キッチン----------------

システムキッチン設置技術費用 92,120 1 工賃 92,120
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品目 単価 数量 単位 価格
システムキッチン
LIXIL シエラ　スライドストッカープラン

889,500 1 台 889,500

キッチン周り給排水差替え工事材工1式 62,000 1 材工 62,000

運搬費用 25,000 1 運搬費 25,000

建築資材廃材処分費用
混砕・キッチン　北海総業

65,000 1 処分費 65,000

小計 1,958,620 円

消費税 195,862 円

合計 2,154,482 円

内訳 10%対象 1,958,620 円
消費税 195,862 円

備考

水漏れによりキッチン床下材を工事するにあたり、キッチンを外す必要があります。 
又、床フローリングの為、1階繋がってる箇所全て張替となります。 
システムキッチンは外す際に壊れるので新しいものと交換する必要があります。 
壁パネルはキッチン解体時に破損する可能性がある為、その際は加算見積りとなります。 
担当　島貫　直也


